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OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr G102751 od km 0+000 do km 3+690

Lokalizacja: od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1234B w miejscowosci Skieblewo, do skrzyzowania z
droga powiatowg Nr 1235B na dziatkach nr 550/1 w obrebie wsi Skieblewo i Nr 21 w obrebie wsi Kurianka,

w gminie Lipsk.

Inwestor: Gmina Lipsk, 16-315 Lipsk, ul. Ztobikowskiego 4/2

1. Podstawa i zakres opracowania:

- zlecenie Burmistrza

- rozp. MTiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne (Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430), z pézniejszymi zmianami,

- kopia mapy zasadniczej w skali 1: 1.000, aktualnej na dzier 10 wrzesnia 2015.

- Inwentaryzacja stanu istniejacego, pomiaréw niwelacyjnych i geometrycznych — wtasnych,

- decyzja Burmistrza Lipska znak GTK.6220.4.2015 z dnia 29.09.2015 r. orzekajaca realizacje
przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 od km 0+000 — 3+690” oraz stwierdzajgca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko tego przedsigwzigcia.

2. Dane techniczno - projektowe:
- klasa techniczna drogi - D
- predkos¢ projektowa - V, = 40 km/h
- szerokos¢ jezdni bitumicznej — 5,00 m
- szerokos¢ poboczy - 2 x 1,00 m
- szeroko$¢ korony drogi - 7,00 m

3. Charakterystyka stanu istniejgcego:

3.1 Uksztaltowanie istniejacej drogi w planie:
Rozpatrywany  odcinek drogi przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1234B w

miejscowosel Skieblewo, do skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1235B na gruntach wsi Kurianka.
Wystepuja tu gléwnie tereny zagospodarowane rolniczo oraz tereny zamieszkane wsi Skieblewo i Kurianka.
Odcinek polozony jest w pasie drogowym o szerokosci zmiennej od 6,0 do 12,0 m. Istniejgca nawierzchnia
zwirowa ma szerokos¢ ok. 5,0 m.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ metoda powierzchniowego sphywu wéd opadowych na okoliczne tereny.

Istniejgce przepusty i rowy zostang wyremontowane i oczyszczone.

3.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym:
Linia energetyczna napowietrzna niskiego napigcia — lokalnie przecina droge poza skrajnig drogowa.

Kabel telekomunikacyjny doziemny — wzdhiz drogi i po granicy pasa. Lokalnie w poprzek drogi i pod
zjazdami. Odcinki kabli pod jezdnia zostana zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi A110PS.

Sie¢ wodociggowa — przebiega w pasie drogowym lub poza nim. Odcinki rur przechodzace pod droga na
glebokosei 1,6 - 2,0 m w trakeie uktadania zostaty zabezpieczone rurami ostonowymi oraz ocieplone.

Zabezpieczenie urzadzei podziemnych i nadziemnych:
Przed przystgpieniem do robot drogowych Wykonawea powinien zgtosi¢ uzytkownikom urzadzen

podziemnych rozpoczgcie robot na tym terenie. Roboty prowadzone w poblizu w/w instalacji wykonywaé
recznie i z nalezyta ostroznodciag. Na planie sytuacyjnym zaznaczono sieé urzadzen podziemnych i
napowietrznych. W czasie prowadzenia robot nalezy zwréci¢ uwage, aby nie naruszy¢ powyzszych urzadzen.

Regulacj¢ pokryw i zasuw nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom.



4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych:
4.1 Trasa w planie: Domiary poczatku, konca trasy (rzedne geodezyjne) oraz dane o reperach pokazano na
planie sytuacyjnym. W terenie zinwentaryzowano kilka zataman trasy ktére wyokragglono tukami kotowymi

(wg danych na planie sytuacyjnym).

4.2 Profil podluzny:
W ramach remontu przewiduje sie niewielkie zmiany niwelety w stosunku do stanu istniejacego. Zmiana

istniejgeych rzednych wynika z grubosci warstw konstrukeji i wyréwnan podtuznych oraz uksztaltowania
nawierzchni w przekrojach poprzecznych. Niwelete zaprojektowano w ukladzie rzgdnych lokalnych
istniejgcego terenu. Plynnosé niwelety uzyskano przez nadanie jej normatywnych spadkéw podtuznych (bez
wpisywania fukow pionowych przy roznicy spadkéw podhuznych nie wiekszych niz 1,5 %).

4.3 Przekroje normalne:
Zaplanowano przekréj normalny szlakowy, uwzgledniajacy parametry drogi i kategorie ruchu:

- szerokos¢ nawierzchni bitumicznej 5,00 m
- spadek poprzeczny jezdni 2,5 %

- szeroko$¢ poboczy - 2 x 1,00 m.

- spadek poprzeczny poboczy 6,0 %

4.4 Ocena istniejgcej nawierzchni:
Ocena istniejacej nawierzchni dokonana zostata na podstawie wiasnych badan gruntu nawierzchni drogi.

Istniejgca nawierzchnia zwirowa ma grubosé min 15 cm, podioze nie jest wysadzinowe.

4.5 Konstrukceja i technologia nawierzchni:
Przekr¢j konstrukeyjny projektowanej jezdni przyjeto wg katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na

podiozu G i pod ruchem KR1:

Konstrukeje¢ nawierzchni zaprojektowano dla ruchu bardzo lekkiego (KR-1) wykorzystujgc istniejaca

nawierzchnig zwirowo - piaskowg jako podtoze:

- pobocza zwirowe (grubosé¢ 15 cm) z gruntu kat. II (pospétka drobna),

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (Srednio 5-10 cm),

- nawierzchnia: warstwa $cieralna - poczwdrne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa i kruszywem

4.6 Odwodnienie:
Stan odwodnienia w obecnym stanie jest dobry, woda opadowa wsigka bez przeszkdd w grunt. Planuje sie

poglgbienie i oczyszczenie istniejacych rowéw odwadniajacych, remont istniejacych przepustéw rurowych
(oczyszezenie, wymiana uszkodzonych rur na rury PEHD, na obecnych rzgdnych wysokosciowych), oraz
scigeie i uzupehienie kruszywem poboczy na catym odcinku.

4.7 Skrzyzowania i zjazdy, Oznakowanie pionowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
Oznakowanie pionowe - wg projektu stalej organizacji ruchu, zataczonego do dokumentacji projektowe;.
Zjazdy indywidualne zostang wykonane wg KPED - nawierzchnia zwirowa grubosci 15 cm.

4.8 Roboty ziemne:
Korekta niwelety zostanie uzyskana przez wyréwnanie podbudowy z kruszywa naturalnego.

5. Rozwigzanie organizacji ruchu, transport materialow:

Oznakowanie robot wedhug Instrukcji Oznakowania Robét w pasie drogowym. Na czas budowy mieszkancy
beda korzystali krotkich przerw w pracach drogowych - nie ma mozliwosci objazdéw. Transport materiatow
na budowg odbywac si¢ bedzie samochodami samowyladowezymi. Skladowanie kruszyw i innych materiatow
sypkich zalecane jest na placu o nawierzchni utwardzonej. W celu skladowania spoiw wybudowaé wiate.



6. Wplyw inwestycji na §rodowisko:
Inwestycja nie bedzie mial ujemnego wplywu na $rodowisko naturalne, a takze na zmiane stosunkdéw

wodnych. Wykonanie nawierzchni spowoduje zmniejszenie hatasu i zapylenia okolicznych terenow, poprawi
warunki utrzymaniowe i przejezdno$é w okresie jesienno-wiosennym.

7. Wywlaszczenia gruntéw i zielen:

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wywlaszczen ani wykupu przylegtych terendw.

W przypadku, gdy przylegly teren bedzie musial zostaé czasowo zajety dla potrzeb budowy, zostanie to
poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody wiascicieli i skierowane do Inwestora. Istniejacy pas drogowy
zaznaczono na planie linig ciggla, koloru zielonego. Na w/w odcinku nie ma drzew w koronie drogi.

8. Wykaz wytycznych i normatywéw:

- Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne

- Wymagania Techniczne - WT-1, WT-2, WT-3

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED

9. Uwagi koncowe:
a) W trakcie robot nalezy zabezpieczyé¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej umieszczone w

poboczach gruntowych lub skarpach.

b) Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego mogg by¢ wykonane po uprzednim, precyzyjnym
zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonane recznie),

¢) Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni nalezy wyregulowac w taki sposéb,
aby gorna powierzchnia urzadzenia znajdowata sie w plaszczyznie nawierzchni w miejscu usytuowania
danego urzadzenia,

d) Wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni mozna rozpocza¢ po usunigciu  kolizji lub
zabezpieczeniu elementéw uzbrojenia podziemnego, narazonych na uszkodzenie lub pozbawionych

mozliwosci ewentualnej naprawy.

¢) Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia :

Przedmiotowa budowa nie stwarza zagrozenia bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi,

f) Prawo budowlane /Art.20 ust.4/

Oswiadczam, iz projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wszystkie uwagi wynikle w trakcie uzgodnien zostaly uwzglednione w niniejszym opracowaniu.

mgr inz. Mirpstaw Goworko

kier. bud.
Sci drogi
52/93



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

(do projektu budowlanego)

OBIEKT BUDOWLANY: ROBOTY DROGOWE

ADRES BUDOWY:
Przebudowa drogi gminnej nr G102751 od km 0+000 do km 3+690, na dziatkach nr
550/1 w obrebie wsi Skieblewo i Nr 21 w obrebie wsi Kurianka, w gminie Lipsk.

INWESTOR: Gmina Lipsk

1. Zakres robét:
Przebudowa bedzie polegala na wykonaniu robot:
- wytyczenie drogi w pasie drogowym
- remont przepustow pod korong drogi
- pogl¢bienie istniejgcych rowow
- scigeiu i uzupehieniu poboczy Kruszywemn naturalnym
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw
- wykonanie nawierzchni - powierzchniowe utrwalenie
- wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszywa
- oznakowanie pionowe
- prace porzgdkowe.

2. Istniejyce obiekty budowlane:
2.1 Istniejgca droga pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi.
2.2 Istnicjgca  droga z  urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi (kable
telekomunikacyjne i energetyczne, sie¢ wodociggowa).

3 [Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi oraz sposoby zapobiegania:

3.1 Linia kablowa i napowietrzna telekomunikacyjna

3.2 Linia energetyczna napowietrzna i doziemna

3.3 Wodocigg

3.4 Droga — nawierzchnia i pobocza

3.5 Rowy przydrozne i przepusty

Przy wykonywaniu robot ziemnych zachodzi mozliwoéé uszkodzenia kabli

telekomunikacyjnych - roboty ziemne w stanie] fazie wykona¢ recznie, o robotach
powiadomi¢ odpowiednie stuzby. W/w uzbrojenie nie koliduje z projektowang droga.

4 Przewidywane zagroienia wystepujace podezas realizacji robot budowlanych:
4.1 Ryzyko przy prowadzeniu robot nawierzchniowych zwiazanych z ulozeniem kostki
betonowej. ustawianiu kraweznikow i obrzezy.



4.2 Ryzyko przy prowadzeniu rob6t ziemnych

4.3 Ryzyko wypadkow drogowych (praca przy rownoczesnie wystepujacym  ruchu
drogowym, najechanie sprzetem budowlanym).

4.4 Ryzyko wypadkow drogowych przy ruchu pieszych jezdnig (najechanie sprzetem
budowlanym).

4.5 Ryzyko uszkodzenia innych instalacji podziemnych (kabel telefoniczny, linia
energetyczna. sie¢ wodociggowa).

5 Sposéb prowadzenia instrukeji pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1 Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszezegolnionymi w pkt. 4.1 do 4.4, oraz udzieli¢ instruktazu
szczegolowego i indywidualnego z zakresu prowadzonych robot (dokonanie wpisu do
dziennika budowy).

5.2 Szcezegolowe poinformowanie pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach w czasie
realizacji robot,

5.3 Przedstawienie metod zapobiegania zagrozeniom przestrzega¢ norm 1 uwag
zawartych w uzgodnieniach.

5.4 Przedstawienie metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia,

5.5 Uwagi — W oparciu o powyzsze informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specytike obiektu i warunki
prowadzenia robét.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:
6.1 Zaleca sig¢ prace zwigzane z realizacja robot drogowych  prowadzi¢ przy
wykorzystaniu typowych rozwigzan organizacji ruchu na czas budowy.,

6.2 Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.3 Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzgt ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.4 Podczas prac przy jezdni ustawié bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce
prace budowlane,

W celu zapewnienia bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu i osobom
wykonujgeym roboty. wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania w nalezytym stanie
srodkow technicznych uzytych do oznakowania elementow uzbrojenia podziemnego.
Roboty prowadzi¢ tak, aby nie spowodowaé uszkodzen tych urzadzen.

Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w
tracie prac. w nalezytym stanie wszystkich srodkow technicznych uzytych do oznakowania i
zabezpieczenia robot. Po zakonczeniu robét teren powinien zostaé uprzatniety.

Niezaleznie od innych przepisow, wykonawca robot jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow BHP dotyczgcych wykonawstwa robdt budowlano — montazowych
i rozbiorkowych.



7 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych.

Realizacja inwestycji odbywaé si¢ bedzie w migjscu gdzie wystepuje ruch lokalny
pojazdow. W ciggu dnia wystepuje na nicj mate natezenie ruchu kolowego i pieszego. W
godzinach nocnych ruch zanika prawie calkowicie,

Teren budowy nalezy zabezpieczyé zgodnie z:

- Ustawa z dnia 20czerwea 1997r . Prawo o ruchu drogowym z pdzniejszymi zmianami™,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szezegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tymi drogami (Dz.U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea 2003r w sprawie szczegolowych
warunkow 1 sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszezania na drogach (DZ. U. nr 220 7 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. .w sprawie znakow i sygnalow drogowych™ (Dz. U. Nr 170 z 2002r. poz.
1393).

8 Uwagi koncowe:

Przygotowanie odwodnienia. podbudowy i wykonanie nawierzchni bedzie odbywalo
si¢ przy calkowitym zamknigciu ruchu lokalnego. Uzyte do oznakowania robot znaki
powinny mie¢ tablice z folii odblaskowej. Zabezpieczenia i oznakowanie robdt powinny by¢
dopasowane do wystepujgcych utrudnien w ruchu pieszym i kolowym a takze zapewnic
bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu i osobom wykonujacym roboty.

Przy malej przejrzystosci powietrza lub pozostawieniu wykopow na noc, na barierach
nalezy umiescic¢ $wiatla pulsujgce. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym wzgledzie.

Do oznakowania robot nalezy zastosowaé znaki odblaskowe o grupie wielko$ci min.
srednie. Wykonawca powinien wszelkie prace prowadzi¢ w oparciu o odpowiedni przepisy,
dbajgc zwlaszeza o bezpieczenstwo ruchu i bezpieczenstwo robotnikéw oraz dba¢ by w
kazdym momencie zapewni¢ przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

9. Podsumowanie:

W oparciu o powyzsze informacje, kierownik budowy nie jest zobowigzany do
sporzgdzania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, ze wystepujg
roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003

roku (Dz.U. Nr 120. poz 1126).




